

PRZEDMIAR ROBÓT

Prace remontowo- konserwatorskie w budynku biurowym (nr inw.
105/8) N-ctwa Zielona Góra

Nazwa i adres obiektu: Prace remontowo- konserwatorskie w budynku
biurowym (nr inw. 105/8) N-ctwa
Wilkanowo 31

Inwestor: Nadleśnictwo Zielona Góra

**INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO**

Dariusz Palicki
Upr.bud. nr 10/98/ZG

Zielona Góra 15.06.2021 rok

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku nadleśnictwa Zielona Góra					
1		Remont elewacji budynku			
1.1		Roboty przygotowawcze i zabezpieczające			
1	kalkulacja d.1. indywidualna 1	Naprawa uszkodzeń tynku	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja d.1. indywidualna 1	Demontaż i montaż drobnych elementów na elewacji na czas prowadzenia prac	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie terenu folią	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
1.2		Ściany przeznaczone do malowania			
4	KNR 0-17 d.1. 2608-01 2	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		66.99+74.93+7.61+81.08+9.09	m ²	239.700	
				RAZEM	239.700
5	KNR 0-17 d.1. 2608-05 2	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		66.99+74.93+7.61+81.08+9.09	m ²	239.700	
				RAZEM	239.700
6	KNR AT-31 d.1. 0601-02 2	Dwukrotne malowanie elewacji farbą akrylową, kolor zbliżony do istniejącego	m ²		
		66.99+74.93+7.61+81.08+9.09	m ²	239.700	
				RAZEM	239.700
1.3		Ściany przeznaczone do naprawy struktury i malowania			
7	KNR 0-17 d.1. 2608-01 3	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		86.78+4.04	m ²	90.820	
				RAZEM	90.820
8	KNR 0-17 d.1. 2608-05 3	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		86.78+4.04	m ²	90.820	
				RAZEM	90.820
9	KNR 0-17 d.1. 2609-06 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		86.78	m ²	86.780	
				RAZEM	86.780
10	KNR 0-17 d.1. 2609-07 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		4.04	m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
11	KNR 0-17 d.1. 0930-01 3	Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego	m ²		
		86.78+4.04	m ²	90.820	
				RAZEM	90.820
12	KNR 0-17 d.1. 0930-03 3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej i grubości jak istniejącej warstwy z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego	m ²		
		86.78	m ²	86.780	
				RAZEM	86.780
13	KNR 0-17 d.1. 0930-05 3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej i grubości jak istniejącej warstwy z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego na ościeżach	m ²		
		4.04	m ²	4.040	
				RAZEM	4.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AT-31 d.1. 0601-02 3	Dwukrotne malowanie elewacji farbą akrylową, kolor zbliżony do istniejącego 86.78+4.04	m ² m ²	 90.820	
				RAZEM	90.820
2		Remont dachu budynku			
2.1		Wymiana pokrycia dachu, deskowania dachu wraz z robotami blacharskimi			
15	KNR 4-04 d.2. 0509-02 1	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 333.3+5	m ² m ²	 338.300	
				RAZEM	338.300
16	KNR-W 4- d.2. 01 0418-03 1	Wymiana deskowania dachu. Zakłada się wykonania deskowania z desek lub płyty OSB 3 gr min 25 mm 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
17	KNR-W 4- d.2. 01 0614-01 1	Dwukrotne powlekanie powierzchni konstrukcji drewnianych preparatami solowymi metodą smarowania-zabezpieczenie przeciwgrzybicze i przeciwogniowe drewna 360 360	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
18	KNR-W 2- d.2. 02 0504-01 1	Pokrycie dachów i kominków papą termozgrzewalną jednowarstwowe 333.3+5	m ² m ²	 338.300	
				RAZEM	338.300
19	KNR-W 2- d.2. 02 0505-03 1	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną- na wzór istniejącej 333.3+5	m ² m ²	 338.300	
				RAZEM	338.300
20	KNR-W 4- d.2. 01 0540-01 1	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekannej jak istniejąca 25 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR-W 4- d.2. 01 0540-01 1	Wymiana obróbek okien dachowych- analogia 8	kpl kpl	 8.000	
				RAZEM	8.000
22	kalkulacja d.2. własna 1	Wymiana kominków wentylacyjnych jak istniejące 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	kalkulacja d.2. własna 1	Demontaż i ponowny montaż płotków przeciwśniegowych z wymianą uszkodzonych elementów 7.5+5.3+5+4.9	m m	 22.700	
				RAZEM	22.700
24	KNR-W 4- d.2. 01 1214-02 1	Ręczne czyszczenie płotków przed malowaniem (podany obmiar dwustronny) (7.5+5.3+5+4.9)*0.2*2	m ² m ²	 9.080	
				RAZEM	9.080
25	KNR-W 4- d.2. 01 1212-08 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną płotków przeciwśniegowych (podany obmiar dwustronny) (7.5+5.3+5+4.9)*0.2*2	m ² m ²	 9.080	
				RAZEM	9.080
2.2		Remont podbitki drewnianej			
26	KNR-W 4- d.2. 01 1211-04 2	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed malowaniem - analogia 35.02	m ² m ²	 35.020	
				RAZEM	35.020
27	KNR-W 2- d.2. 02 20203-03 2	Boazeria z listew drewnianych - dwukrotne naniesienie lakierobejcy do drewna kolor jak istniejący 35.02	m ² m ²	 35.020	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	35.020
2.3		Wymiana orynnowania			
28	KNR 4-04 d.2. 0506-05 3	Rozebranie rynien -analogia 13+3.2*2+5.0+4.9+6+17.5+4.45+6.0	m m	 63.250	
				RAZEM	63.250
29	KNR 4-04 d.2. 0506-06 3	Rozebranie rur - analogia 5.1+3.2+1.5+4.6+5.1*2+3.1*2	m m	 30.800	
				RAZEM	30.800
30	KNR-W 2- d.2. 02 0520-03 3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej kolor jak istniejącej 13+3.2*2+5.0+4.9+17.5+4.45+6.0	m m	 57.250	
				RAZEM	57.250
31	KNR-W 2- d.2. 02 0520-02 3	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej kolor jak istniejącej 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR-W 2- d.2. 02 0527-02 3	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej kolor jak istniejącej 5.1+3.2+1.5+4.6+5.1*2	m m	 24.600	
				RAZEM	24.600
33	KNR-W 2- d.2. 02 0527-01 3	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy powlekanej kolor jak istniejącej 3.1*2	m m	 6.200	
				RAZEM	6.200
2.4		Wymiana elementów instalacji odgromowej			
34	KNR 4-03 d.2. 0702-02 4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
35	KNR 4-03 d.2. 0701-04 4	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
36	KNR 4-03 d.2. 0706-02 4	Demontaż i montaż przewodów instalacji odgromowej istniejącej - analogia 17.5*2+14*3+5*2	m m	 87.000	
				RAZEM	87.000
37	KNR 4-03 d.2. 0704-09 4	Wymiana przewodów instalacji odgromowej fi 8 mm- analogia 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNR 4-03 d.2. 1205-03 4	Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego. Pierwszy pomiar instalacji. 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-03 d.2. 1205-04 4	Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego. Każdy następnny pomiar instalacji. 6	pomiar pomiar	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Roboty remontowe wewnętrzne			
3.1		Roboty szpachlarsko-malarskie			
40	KNR-W 2- d.3. 02 0830-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR-W 4- d.3. 01 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem i zamaskowaniem ubytków 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
42	KNR-W 4- d.3. 01 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
4		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych			
43	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych wraz z utylizacją do 1 km 3.61	m ³ m ³	 3.610	
				RAZEM	3.610
44	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za pozostałą odległość 3.61	m ³ m ³	 3.610	
				RAZEM	3.610
5		Praca rusztowań			
45	KNR-W 2- d.5 02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 387	m ² m ²	 387.000	
				RAZEM	387.000